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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania
techniczne wykonania i odbioru roboét instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z
modernizacjg (tj. wymiang grzejnikow rurowych gtadkich i ozebrowanych z gatgzkami
grzejnikowymi) oraz regulacjg istniejgcych instalacji c.o. w budynkach SPZOZ
Wojewoddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Biatymstoku przy ul. Pogodnej 22.
Powyzsze prace obejmujg: CPV 45300000-0 i CPV 45400000-1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania okreslonej modernizaciji
instalacji c.o. stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych

procesu realizacji i kontroli jakosci robot. Sg one podstawa, ktérej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

. ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcy w
krajowych warunkach wykonawstwa robat.

. ST opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne.
1.3. Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie okreslonej modernizacji instalacji c.o

Zakres roboét obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- roboty demontazowe: demontaz grzejnikdw rurowych gtadkich i ozebrowanych z
gatgzkami grzejnikowymi oraz zaworami na tych galgzkach; zdemontowanie
hakow na ktorych zawieszone byly grzejniki rurowe;

- roboty montazowe: montaz grzejnikdw stalowych, pilytowych 2z galgzkami
grzejnikowymi, montaz zawordéw regulacyjnych na gatgzkach zasilajgcych i
powrotnych grzejnikow;

- badania instalacji: proba szczelnosci;

- regulacja dzialania instalacji: regulacja instalacji na gorgco z ustawieniem
wymaganych nastaw na wszystkich zaworach regulacyjnych

- roboty wykonczeniowe: zamurowanie otworOw po hakach montazowych i
pomalowanie tych miejsc.

1.4. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Zamawiajgcego.



1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu dokumentow.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodno $¢ robo6t z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego
celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢é zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdbw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.



1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do powyzszych wymagan Wykonawca bedzie miat szczeqolny wzglad
na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatdw od wtasciwych organow administracji panstwowej.



Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni $cian i za
instalacje ukryte, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji na terenie budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wtadze obiektu o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie
Z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni $cian i instalacji ukrytych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do

wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy



byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ prac patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgadzeh lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez
upowazniong do tego jednostke;

certyfikacja zgodno $ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z
wiasciwymi;

deklaracja zgodno s$ci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
Zz normg lub aprobatg techniczng;

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizaciji
robét (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu;



Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych Rob6t w formie wyliczeh, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze
Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru;
odpowiednia (bliska) zgodno $¢é - zgodnos¢ wykonywanych Robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robdt;
polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy;
rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot;

uzbrojenie przewodow c.0. — armatura i przyrzgdy pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje instalacji c.o.;

armatura instalacji c.o. —w zalezno$ci od przeznaczenia :

- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory;

- armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce;

- armatura regulacyjna przewodowa — zawory regulacyjne i redukcyjne;
skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow

Skréty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

OST - ogodlna specyfikacja techniczna

SST - szczegobtowa specyfikacja techniczna
PE - polietylen

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

2. MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢é nowe, odpowiadaé polskim
normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie, jak réwniez co
najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow:

o atest



» certyfikat
e aprobate techniczng ITB
» certyfikat zgodnosci.

2.1. Pozyskiwanie materialtbw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

2.2. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bagdz zlozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw
do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdow
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Zastosowane materiaty

a) rury:

- do podigczenia nowych grzejnikbw do istniejgcych instalacji (z tworzywa
sztucznego) zastosowano rury wielowarstwowe z tworzywa sztucznego z
przektadkg aluminiowg, tgczone w systemie press za pomocg zaprasowywanego
stalowego pierscienia na rurze osadzonej na kro¢cu zigczki lub tgcznka o
Srednicach wedtug projektu wykonawczego;

b) grzejniki:

- zastosowano grzejniki stalowe jedno- i dwuptytowe z poditgczeniem bocznym,
wielkosci grzejnikdw podano w projekcie wykonawczym;

- grzejniki z rur stalowych gtadkich
c) armatura:

- przy nowych grzejnikach, na gatgzkach zasilajgcych nalezy zastosowaé zawory
regulacyjne z nastawami wstepnymi oraz z gtowicami termostatycznymi; dla
t=90°C, pn=0.6MPa

- na galgzkach powrotnych (nowych grzejnikow) nalezy zamontowa¢ dodatkowe
zawory regulacyjne z funkcjg odciecia grzejnika i spuszczenia wody;

d) izolacja z pianki polietylenowe;j

€) zawory odcinajgce

f) zawory ze zlgczkg do weza

g) zawory zwrotne

h) pompy obiegowe:



¢ H=2.95mH20; V=0,31 m3h; N=1x230V,P=10-37W
* V=0.31m3® H=0.62mH20; N=1x230V,P=10-37W
e V=0.97m3h; H=4.1mH20; N=1x230V, P =10-140 W,
¢ V=0.26m3%h, H=3.9mH20 N =1x230V, P = 10-37W.

e V=2.1md%h; V=1.76m%h; N=1x 230V, P =10--45W.

i) pianki pliuretanowej o gr. 25,30 i 40 mm.
j) manometry, termometry

2.4. Odbiér materiatéow na budowie

materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego;

dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta;

nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialtdw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci , przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu;

dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc;

materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przed zamontowaniem armatury nale 2y sprawdzi ¢, czy:

na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w
przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyc¢
nafta;

wrzeciona zasuw lub zawordow nie sg skrzywione;

przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa) swobodnie
zmienia swoje potozenie;

armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamkniecia;
uszczelnienie dlawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy;

szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego

zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 zamiarze zamiany materialu co najmniej na 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu zamiennego lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie wymagane to do
badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o0
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkOw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

4.1. Transport rur i ksztaltek

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
diugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i Kksztaltek muszg by¢é one
zabezpieczone przed uszkodzeniami i kradzieza.

4.2.  Transport grzejnikow

Transport powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikbw. Dopuszcza
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sie transportowanie grzejnikdéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

4.3. Transport armatury

Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne i regulacyjne, powinna byc¢
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ (w pojemnikach) w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Prace wst epne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich
bedg wykonywane roboty zwigzane z demontazem elementow instalacji c.o. i
montazem nowego wyposazenia instalacji w budynku.

5.2.  Roboty demonta zowe

W ramach prac demontazowych nalezy wykonac:

- demontaz istniejgcych grzejnikow z rur gtadkich i ozebrowanych wykonany
bedzie bez odzysku elementéw;

- demontaz hakow, ktére byty wykorzystane do mocowania grzejnikéw rurowych;

- przed przystgpieniem do demontazu nalezy spusci¢ wode z modernizowane;j
instalacji;

- grzejniki stalowe, rurowe nalezy pocigC palnikami lub tarczg na odcinki o
diugosci pozwalajgcej na wyniesienie ich z budynku i transport;

- materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy
zatomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem ) miejsce sktadowania.

5.3.  Roboty monta zowe

5.3.1. Montaz ruroci 3gow
Przed utozeniem rurociggdw nalezy wykona¢ niezbedne przebicia przez
przegrody budowlane
Przy montazu rurociggéw nalezy przestrzegac ponizszych zasad:
- rurociggi bedg tgczone za pomocg zaprasowywanych ksztattek zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi {gczenia przewoddéw wielowarstwowych z
tworzyw sztucznych z przektadkg aluminiows;

- przed ukfadaniem nalezy okresli¢ trase przewoddéw oraz usung¢ przeszkody,
moggce powodowacé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy
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zaprawy betonowej i muru);

przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych. Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych
nie nalezy stosowac;

rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej
3°/00 We wiasciwym kierunku - zabezpieczajgcym odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catej instalacji;

w miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potgczen. PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng s$ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypeltnienie powinno zapewnia¢é mozliwosé osiowego ruchu przewodu.
Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza 6-8 mm od grubosci sciany lub stropu;

przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do scian
za pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej co 1,5 — 1,7m dla rur o
Srednicy 15 — 20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany
co najmniej jeden uchwyt.

Kolejno $¢ wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen.

Montaz rozdzielacza do nagrzewnic wentylacyjnych

Monta z grzejnikow
Przy montazu grzejnikbw nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

grzejniki montowane na $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
wierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podiogi i od parapetu
powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm,;

grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas
prac wykonczeniowych lub by go osuszy¢, grzejnik powinien by¢ opakowany.
Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposoéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie zeby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztalttowane, aby po potgczeniu z
grzejnikiem i skreceniu zigczek w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia.
Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac¢ deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakierniczej.

Kolejno $¢ wykonywania robot:
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5.4.

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,
zawieszenie grzejnika,

potgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

Monta z armatury i osprz etu

Przy montazu armatury nalezy przestrzegac ponizszych zasad:
rurociggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen
zaprasowywanych z zastosowaniem ksztattek;

na przewodach poziomych armature nalezy (w miare mozliwosci) ustawi¢ w
takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezatlo w ptaszczyznie
pionowej przechodzgcej przez o$ przewodu;

zawory na pionach i galgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w
miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i
kontroli;

odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikow automatycznych z
zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalaciji.

na przewodach do nagrzewnic wentylacyjnych zamontowa¢ pompy obiegowe
wraz z niezbedng armaturg

Kolejno $¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu,
zaprasowanie ztgczy w przewodach z tworzywa sztucznego,

wkrecenie potsrubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintow
materiatem uszczelniajgcym,

skrecenie potgczenia

Roboty wyko Aczeniowe

W ramach robot wykonczeniowych nalezy wykonac:
zamurowac otwory po hakach montazowych dla grzejnikbw rurowych oraz w
miejscach przebic przez przegrody budowlane

pomalowaé¢ dwukrotnie farbg emulsyjng (w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem) miejsca, w ktorych zamurowano otwory.

6. BADANIA i URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacja przed zakryciem i wykonaniem izolacji cieplnej przewodow musi byc¢

poddana prébie szczelnosci.

6.1.

Badanie zgodno sci z Dokumentacj g Projektow g

W ramach badania zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa
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nalezy przeprowadzic:

6.2.

sprawdzenie, czy zostaly przediozone wszystkie dokumenty;
sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym;

sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robo6t zostaty
wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w
Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera;

sprawdzenie czy poszczegoblne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

Proba szczelno $ci i uruchomienie instalacji

Probe szczelnosci i uruchomienie instalacji nalezy wykonac¢ przestrzegajgc

ponizszych zasad:

przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgca
prébie co najmniej dwukrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwiocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci
zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczgce jakosci wody” lub z dodatkiem inhibitoréow korozji wg
propozycji COBRTI-INSTAL,;

instalacje nalezy dokiadnie odpowietrzy¢ przy wylaczonych pompach
obiegowych;

jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie;

badania szczelnoéci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0 °C;

kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta przy cisnieniu
13 bar. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi grzejnikow
nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych, t. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie probne w instalacji powinno by¢
dostosowane do cisnienia roboczego. Wartos¢ cisnienia probnego powinna
by¢ wyzsza o 2 bary niz cisnienie robocze, lecz nie mniejsza niz 4 bary.
Cisnienie podczas préby nalezy ciggle kontrolowa¢ i nie dopuszcza¢ do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci tj. 12 barow;

do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalaciji;

wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.
nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia;

z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot;

po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na
gorgco przy najwyzszych (w mire mozliwosci) parametrach czynnika grzejnego,
lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych;

préba szczelnosci na gorgco powinna byé poprzedzona co najmniej 72-
godzinng pracg instalaciji.
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7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Przy przeprowadzaniu kontroli jakosci robo6t nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

- kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkow technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych, t. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”;

-z kazdej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokot;

- kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta,;

- wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac za niezgodng z
wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji, nalezy wykonaé w
oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

8. ODBIORY ROBOT

Odbioru robo6t polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania,
nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych, t. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-
/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do
nastepujgcych robot:

- przejécia dla przewodow przez $Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow);

- Sciany w miejscach zawieszenia grzejnikow — otynkowanie;

- bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem, usytuowanie
przewodow zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika,

Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robo6t i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robé6t nalezy
dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze ko Acowym powinny by € dostarczone nast epujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
naniesionymi w trakcie wykonywania robét;
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- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdbw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.

Przy odbiorze ko Acowym nale zy sprawdzi ¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczagcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowej,

- protokoly z odbiorow czesciowych i realizacje postanowieh dotyczacyg
usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalaciji.

Ponadto, przy odbiorze ko ncowym, nale zy odebraé¢ nastepujaca
dokumentacj e budowy:

Dziennik _budowy: ktory jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego | Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien byé opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢é oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Zamawiajgcego. Do dziennika budowy powinny byé wpisane, w szczegolnosci:

- data przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- data przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie
przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdélnych elementéw robot, przebieg
robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robo6t oraz wyjasnienia, uwagi |
propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczgce jakosci materialdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je
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przeprowadzalt, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy muszg
by¢ przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.

Rejestr obmiaréw: _ ktory stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje sie do rejestru
obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne: dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostale dokumenty budowy: do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz
wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

9. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych Robot Zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru
Robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

10. PODSTAWA PLATNO SCI
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Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ wybudowanej instalacji

centralnego ogrzewania.

Cena wykonania roboét obejmuije:

roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow,

wykonanie niezbednych roboét budowlanych,

wykonanie demontazu elementow istniejgcej instalacji c.o.,
utozenie rur, zamontowanie grzejnikow i armatury,
wykonanie prob szczelnosci,

pomalowanie $cian w obrebie zdemontowanych grzejnikéw,
wykonanie regulacji instalacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych.
T.1l. ,Instalacje sanitarne i przemystowe ‘ Arkady. W-wa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzgadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne
wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1-2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1.
Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1-1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”

PN-EN 442-2-1999/A 1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana
Al)”

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne przewoddéw
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody.

PN-B-01421:1990 ,Cieptownictwo. Terminologia”.

PN-B-01430:1990 ,Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia”
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